

No.	期	階棟	部屋名	部位記号	床	部位記号	巾木	壁	部位記号	小壁	部位記号	梁型	部位記号	柱型	部位記号	天井	設備	部位記号	その他				
1	S56	屋上	屋上	A	アスファルト防水の上豆粒利コンクリート同時コテ押入(鉄筋)伸縮目地付											コンクリート打同時コテ押入							
2	S56	外	バルコニー	A	コンクリート打同時コテ、アスファルト防水の上豆粒利コンクリート同時コテ押入(鉄筋)伸縮目地付				30	合板型枠コンクリート打放し(目地切)吹付タイル						軒裏:ホーロー鉄板貼							
3	S56	外	庇													屋根:均シモルタル下地、シート防水軒裏庇:合板型枠コンクリート打放しリシン吹付							
4	S56	外	玄関・通用口													軒裏:アルミスバンドレ貼							
5	S56	外	ゴミ置場 軒裏												1	軒裏:石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P							
6	S56	外	塔屋						30	合板型枠コンクリート打放し(目地切)吹付タイル					20	庇:防水モルタル金ゴテ仕上げ 庇軒裏:合板型枠コンクリート打放しリシン吹付							
7	S56	外	壁		根廻り:御影石水磨仕上げ				27	ホーロー鉄板貼り(石綿ケイ酸カルシウム板及びロックウール吹付)									目地材 シーリング				
8	S56	外	ドライエリア		モルタル金ゴテ目地切(モルタル防水金ゴテ)		モルタル防水金ゴテ																
9	S56	B1階	機械室		モルタル金ゴテ押入目地切		モルタル金ゴテ					5	モルタル防水			合板型枠コンクリート打放し、ロックウール吹付		10	煙突 断熱材				
10	S56	B1階	電気室		軽量コンクリート打モルタル金ゴテ押入目地切の上防塵塗装仕上げ、オイルタンク部分:防水モルタル塗		モルタル金ゴテ					5	モルタル防水			合板型枠コンクリート打放し、ロックウール吹付							
11	S56	B1階	主事室		タタミ敷(防水合板下地)一部合板フロア貼 路込:モルタル金ゴテ下地長尺塩ビフォームバックシート貼 現在:タタミ		路込:木製0.P									RC、CB部分:石膏ボード(GL工法)下地クロス貼 木部部分:石膏ボード下地クロス貼 現在:ビニルクロス(下地:既存補修)				移住化粧石膏ボード貼 現在:GB-NC			
12	S56	B1階	廊下	15	モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォームバックシート貼		ソフト巾木									モルタル金ゴテV.P 現在: NAD塗装(下地:既存補修)				化粧石膏ボード貼 現在: GB-NC			
13	S56	B1階	倉庫(5)		モルタル金ゴテ押入目地切		モルタル金ゴテ					5	モルタル防水			RC部分:合板型枠コンクリート打放し 外周部2重壁:コンクリートブロック化粧積				石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在:合板型枠コンクリート打放し			
14	S56	B1階	倉庫(4)	15	防水モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォームバックシート貼		ソフト巾木									石綿ケイ酸カルシウム板貼VP(GL工法) 現在: NAD塗装(下地:既存補修)				石こうボード下地、ロックウール吸音板貼 ※H17一部改修 現在:既存岩綿吸音板撤去の上、GB-NC			
15	S56	B1階	倉庫(3)		モルタル金ゴテ押入目地切		モルタル金ゴテ					5	モルタル防水			RC部分:合板型枠コンクリート打放し 外周部2重壁:コンクリートブロック化粧積 現在:既存のまま(下地:既存補修)				合板型枠コンクリート打放し、ロックウール吹付			
16	S56	B1階	倉庫(2)		モルタル金ゴテ押入目地切		モルタル金ゴテ					5	モルタル防水			RC部分:合板型枠コンクリート打放し 外周部2重壁:コンクリートブロック化粧積 現在:既存のまま(下地:既存補修)				合板型枠コンクリート打放し、ロックウール吹付			
17	S56	B1階	倉庫(1)		軽量コンクリート、モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォームバックシート貼		ソフト巾木								17	モルタル金ゴテV.P 現在: NAD塗装				化粧石膏ボード貼			
18	S56	B1階	更衣室		軽量コンクリート打モルタル金ゴテ、コードルパンチカーペット貼 現在:ビニル床シート(下地:既存補修)		木製0.P									モルタル金ゴテV.P 現在: NAD塗装(下地:既存補修)				石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P			
19	S56	B1階	路込	15	モルタル金ゴテ 長尺塩ビフォームバックシート貼		木製0.P									モルタル金ゴテV.P 現在: NAD塗装(下地:既存補修)				石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P			
20	S56	B1階	浴室	B, C	均しモルタルの上アスファルト防水、 軽量コンクリート、25角底7毛目タイル貼(水勾配付)		-									100角半磁器色タイル貼				原不燃バシリブ貼 現在:準不燃バシリブ			
21	S56	B1階	便所	B, C, D	下地:均しモルタル、アスファルト防水の上モルタル防水下地25角機器用タイル貼		-									100角磁器色タイル貼				1	石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P	ブース:不燃セラミック化粧ボード ※H18改修・手洗器・根拠取替え	
22	S56	B1階	湯沸室	15	モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォームバックシート貼		ソフト巾木									モルタル金ゴテV.P 現在: NAD塗装(下地:既存補修)				1	石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P		
23	S56	B1階	ガスメーター室(4階段下)3階段下倉庫		モルタル金ゴテ押入目地切		モルタル金ゴテ									合板型枠コンクリート打放し 補修					合板型枠コンクリート打放し 補修		
24	S56	1階	風除室1	C	150角磁器タイル貼(アスファルト防水下地)		御影石水磨仕上げ									ホーロー鉄板貼					アルミスバンドレ貼		
25	S56	1階	風除室2	C	150角磁器タイル貼(アスファルト防水下地)		御影石水磨仕上げ									21	モルタル金ゴテ下地吹付タイル					アルミスバンドレ貼	
26	S56	1階	検査室	C	コンクリート同時金ゴテ押入アスファルト防水の上コンクリート同時金ゴテ押入(落盤室潮入)現在:エポキシ樹脂塗床(下地:既存補修)		防水モルタル壁 現在:エポキシ樹脂塗床									21	合板型枠コンクリート打放し吹付タイル 現在: NAD塗装(下地:GB-H、GB-R)				22	コンクリート打放し吹付タイル	コンクリート打放しトリゾール板打込 セメント吹付 現在:二重ケイ酸板の上EP-G塗床(下地:0-B)
27	S56	1階	喫煙室	15	モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォームバックシート貼		ソフト巾木									RC部分:モルタル金ゴテ下地 LB部分:石膏ボード・石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル 現在: NAD塗装(下地:GB-R)						石膏ボード下地 現在: GB-NC	根毛・床排水根取替 に伴うアスベスト工事 押入工事等(1,2 H17,20撤去の上 新設済)

No.	期	階様	部屋名	部位記号	床	部位記号	巾木	壁	部位記号	小壁	部位記号	梁型	部位記号	柱型	部位記号	天井	設備	部位記号	その他	
28	S56	1階	ホール 廊下	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバックシート貼]		ソフト巾木		21	モルタル金ゴテ吹付タイル エレベーター・階段室廻り・磁器ボーダー タイル貼 現在 EP塗装（下地：既存補修）					石膏ボード下地 立体模様ロックウール吸音板貼 （ボーター：石膏ボード下地、ロックウール吸音板貼）一部アルミルーバー ※H17 一部改修 現在 岩綿吸音板（下地：GB-R）					
29	S56	1階	だれでもトイレ	15	モルタル金ゴテ下地 [塩ビフォームバックシート貼] ※H17 一部改修 現在 ビニル床シート	15	長尺塩ビフォームバックシート貼			100角半磁器色タイル貼					石綿ケイ酸カルシウム板目透毡V.P ※H17 一部改修 現在 GB-NC	※H11便器交換				
30	S56	1階	男性便所 女性便所	B.C	下地 [均しモルタル]、アスファルト防湿の上 重コンクリート押入下地25角磁器質タイル貼		-			100角磁器色タイル貼 現在 既存補修（下地：GB-R耐水）					石綿ケイ酸カルシウム板目透毡V.P 現在 GB-NC	※H18便器・手洗器 ・照明取替え				
31	S56	1階	事務室（1）	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバックシート貼] 現在 タイルカーペット（0Aフロア）		ソフト巾木 現在 ビニル巾木			RC部分：モルタル金ゴテ下地 LGS部分：石膏ボード・石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル 現在 EP塗装（下地：GB-R耐水）					石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 GB-NC					
32	S56	1階	事務室（2）	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバックシート貼] 現在 タイルカーペット（0Aフロア）		ソフト巾木 現在 ビニル巾木			RC部分：モルタル金ゴテ下地 LGS部分：石膏ボード・石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル 現在 EP塗装（下地：GB-R耐水）					石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 GB-NC					
33	S56	1階	応接室	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバックシート貼] 現在 タイルカーペット（下地：既存補修）		ソフト巾木 現在 ビニル巾木		21	モルタル金ゴテ吹付タイル 階段室廻り・磁器ボーダータイル貼 現在 ビニルクロス（ロックウール充填下地）（下地：GB-H、GB-R耐水）					石膏ボード下地 立体模様ロックウール吸音板貼 （ボーター：石膏ボード下地、ロックウール吸音板貼）一部アルミルーバー 現在 岩綿吸音板（下地：GB-R）					
34	S56	1階	機器保管庫	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバックシート貼] 現在 タイルカーペット（0Aフロア）		ソフト巾木 現在 ビニル巾木		21	モルタル金ゴテ吹付タイル 階段室廻り・磁器ボーダータイル貼 現在 EP塗装（含板下地）（下地：GB-R）					石膏ボード下地 立体模様ロックウール吸音板貼 （ボーター：石膏ボード下地、ロックウール吸音板貼）一部アルミルーバー 現在 GB-NC					
35	S56	1階	0A室	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバックシート貼] 現在 タイルカーペット（0Aフロア）		ソフト巾木 現在 ビニル巾木			RC部分：モルタル金ゴテ下地 LGS部分：石膏ボード・石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル ※H17 一部改修 現在 ビニルクロス（ロックウール充填下地）（下地：GB-H、GB-R）					石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 岩綿吸音板（下地：GB-R）					
36	S56	1階	会議室（1）	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバックシート貼] 現在 タイルカーペット（0Aフロア）		ソフト巾木 現在 ビニル巾木			RC部分：モルタル金ゴテ下地 LGS部分：石膏ボード・石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル ※H17 一部改修 現在 ビニルクロス（ロックウール充填下地）（下地：GB-H、GB-R）					石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 岩綿吸音板（下地：GB-R）					
37	S56	1階	会議室（2）	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバックシート貼] 現在 タイルカーペット（0Aフロア）		ソフト巾木 現在 ビニル巾木			RC部分：モルタル金ゴテ下地 LGS部分：石膏ボード・石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル 現在 ビニルクロス（下地：GB-H、GB-R）					石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 岩綿吸音板（下地：GB-R）					
38	S56	1階	湯沸室	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバックシート貼]		ソフト巾木		21	モルタル金ゴテ下地吹付タイル 一部100角磁器色タイル貼					石綿ケイ酸カルシウム板目透毡V.P 現在 GB-NC					
39	S56	1階	ゴミ置場	C	コンクリート打同時金ゴテ押入アスファルト防湿の上 重コンクリート モルタル金ゴテ下地切		防水モルタル金ゴテ			防水モルタル金ゴテ 現在 WAD塗装（下地：既存補修）					石綿ケイ酸カルシウム板目透毡VP 現在 既存撤去ケイカル板の上EP-G塗装					
40	S56	1階	保護室前室		モルタル防水金ゴテ 現在 ビニル床シート（下地：既存補修）		現在 ビニル床シート巻上			防水モルタル金ゴテ 現在 PBケイカル板の上WAD塗装（ロックウール充填下地）（下地：GB-F、GB-H、GB-R）		防水モルタル金ゴテ			合板型枠コンクリート打放し ロックウール吸音材吹付 現在 PBケイカル板の上EP-G塗装	※H17汚水処理装置 交換 現在 壁下地：軽集積骨、木柱				
41	S56	1階	保護室		モルタル防水金ゴテ 現在 ビニル床シートの上ビニル畳（柔道畳） （下地：モルタル）		現在 ビニル床シート巻上			防水モルタル金ゴテ 現在 PBの上ビニル床シート（下地：GB-F、GB-H、GB-R）		防水モルタル金ゴテ			合板型枠コンクリート打放し ロックウール吸音材吹付 現在 PBケイカル板の上EP-G塗装	※H17汚水処理装置 交換 現在 壁下地：軽集積骨				
42	S56	1階	DS・PS																	
43	S56	1階	EPS																	
44	S56	2階	事務室（1）		モルタル金ゴテ下地耐薬品 エポキシ系塗床 現在 タイルカーペット（0Aフロア）		ソフト巾木 現在 ビニル巾木			RC部分：モルタル金ゴテ下地 外壁部分： 石綿ケイ酸カルシウム板下地V.P LGS部分：石膏ボード・石綿ケイ酸カルシウム板下地V.P 現在 EP塗装（ロックウール充填下地）（下地：GB-H、GB-R）					石綿ケイ酸カルシウム板貼VP 現在 GB-NC					
45	S56	2階	事務室（1）	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバックシート貼] ※H17 一部改修 現在 タイルカーペット（0Aフロア）		ソフト巾木 現在 ビニル巾木			木根の上 有孔難燃合板貼O.P（寒冷紗裏貼）（銅網）内部 グラスウール入 ※H17 一部改修 現在 EP塗装（ロックウール充填下地）（下地：GB-H、GB-R）					石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 （銅網）グラスウール入 ※H17 一部改修 現在 GB-NC					
46	S56	2階	倉庫（1）		モルタル金ゴテ下地耐薬品 エポキシ系塗床 現在 ビニル床シート（木塗床）		ソフト巾木 現在 ビニル巾木			RC部分：モルタル金ゴテ下地 外壁部分： 石綿ケイ酸カルシウム板下地V.P LGS部分：石膏ボード・石綿ケイ酸カルシウム板下地V.P 現在 ビニルクロス（下地：GB-R）					石綿ケイ酸カルシウム板貼VP 現在 GB-NC					
47	S56	2階	事務室（2）	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバックシート貼] ※H17 一部改修 現在 タイルカーペット（0Aフロア）		ソフト巾木 現在 ビニル巾木			木根の上 有孔難燃合板貼O.P（寒冷紗裏貼）（銅網）内部 グラスウール入 ※H17 一部改修 現在 EP塗装（ロックウール充填下地）（下地：GB-H、GB-R）					石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 （銅網）グラスウール入 ※H17 一部改修 現在 GB-NC					
48	S56	2階	事務室（2）	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバックシート貼] 現在 タイルカーペット（0Aフロア）		ソフト巾木 現在 ビニル巾木			RC部分：モルタル金ゴテ下地 外壁部分： 石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル LGS部分：石膏ボード・石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル ※H17 一部改修 現在 EP塗装（ロックウール充填下地）（下地：GB-H、GB-R）					石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 ※H17 一部改修 現在 GB-NC					

No.	期	階	部屋名	部位記号	床	部位記号	巾木	護壁	部位記号	小壁	部位記号	梁型	部位記号	柱型	部位記号	天井	設備	部位記号	その他	
49	S56	2階	会議室(1)	15	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板 現在:ビニル床シート(木置床)	RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:ビニル床シート(木置床)	ソフト巾木 現在:ビニル巾木													石膏ボード下地、ロックウール吸音板貼 ※H17 一部改修 現在:岩綿吸音板(ロックウール敷込)(下地:GB-R)
50	S56	2階	事務室(3)	15	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:タイルカーペット(OAフロア)	RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:EP塗装(下地:GB-R)	ソフト巾木 現在:ビニル巾木													石膏ボード下地、ロックウール吸音板貼 ※H17 一部改修 現在:GB-NC
51	S56	2階	応接室(1)	15	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:タイルカーペット(木置床)	RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:EP塗装(下地:GB-R)	ソフト巾木 現在:ビニル巾木			21										石膏ボード下地、ロックウール吸音板貼 ※H17 一部改修 現在:岩綿吸音板(下地:GB-R)
52	S56	2階	倉庫(2)	15	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:ビニル床シート(木置床)	RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:EP塗装(下地:GB-R)	ソフト巾木 現在:ビニル巾木			21										石膏ボード下地、ロックウール吸音板貼 現在:GB-NC
53	S56	2階	倉庫(2)	26	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:ビニル床シート(木置床)	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:ビニルクロス(GB-R)	散乱防止ソフト巾木 現在:ビニル巾木													石膏ボード下地散乱防止シート貼 現在:GB-NC
54	S56	2階	廊下	26	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:ビニル系タイル貼	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:EP塗装(下地:既存補修)	ソフト巾木			21										化粧石膏ボード貼 現在:GB-NC
55	S56	2階	事務室(4)		モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:タイルカーペット(OAフロア)	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:EP塗装(下地:GB-R)	ソフト巾木 現在:ビニル巾木													石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在:GB-NC
56	S56	2階	事務室(4)	26	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:タイルカーペット(OAフロア)	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:EP塗装(下地:GB-R)	散乱防止ソフト巾木 現在:ビニル巾木													石膏ボード下地散乱防止シート貼 現在:GB-NC
57	S56	2階	事務室(4)	26	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:タイルカーペット(OAフロア)	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:EP塗装(下地:GB-R)	ソフト巾木 現在:ビニル巾木			21										石膏ボード下地、ロックウール吸音板貼 現在:GB-NC
58	S56	2階	事務室(4)	26	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:タイルカーペット(OAフロア)	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:EP塗装(下地:GB-R)	ソフト巾木 現在:ビニル巾木			21										化粧石膏ボード貼 現在:GB-NC
59	S56	2階	事務室(4)	26	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:タイルカーペット(OAフロア)	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:EP塗装(下地:GB-R)	ソフト巾木 現在:ビニル巾木			21										化粧石膏ボード貼 現在:GB-NC
60	S56	2階	申請窓口	15	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:タイルカーペット(OAフロア)	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:EP塗装(下地:GB-R)	ソフト巾木 現在:ビニル巾木			21										石膏ボード下地、ロックウール吸音板貼 一部アルミルーバー 現在:GB-NC
61	S56	2階	応接室(2)	15	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:タイルカーペット(木置床)	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:EP塗装(下地:GB-R)	ソフト巾木 現在:ビニル巾木			21										石膏ボード下地、ロックウール吸音板貼 一部アルミルーバー 現在:岩綿吸音板(下地:GB-R)
62	S56	2階	会議室(2)	26	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:ビニル床シート(木置床)	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:EP塗装(ロックウール充填下地)(下地:GB-F, GB-H)	散乱防止ソフト巾木 現在:ビニル巾木													石膏ボード下地散乱防止シート貼 現在:岩綿吸音板(ロックウール敷込)(下地:GB-R)
63	S56	2階	会議室(3)	15	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:ビニル床シート(木置床)	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:EP塗装(ロックウール充填下地)(下地:GB-F, GB-H)	ソフト巾木 現在:ビニル巾木			21										石膏ボード下地、ロックウール吸音板貼 一部アルミルーバー 現在:岩綿吸音板(ロックウール敷込)(下地:GB-R)
64	S56	2階	資料室	15	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:ビニル床シート(木置床)	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:EP塗装(下地:GB-H, GB-R)	ソフト巾木 現在:ビニル巾木			21										石膏ボード下地、ロックウール吸音板貼 現在:GB-NC
65	S56	2階	資料室	26	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:ビニル床シート(木置床)	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:EP塗装(下地:GB-H, GB-R)	散乱防止ソフト巾木 現在:ビニル巾木													石膏ボード下地散乱防止シート貼 現在:GB-NC
66	S56	2階	保管庫	26	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:ビニル床シート(木置床)	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:EP塗装(下地:GB-H, GB-R)	散乱防止ソフト巾木 現在:ビニル巾木													石膏ボード下地散乱防止シート貼 現在:GB-NC
67	S56	2階	相談室	26	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:ビニル床シート(木置床)	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:EP塗装(下地:GB-F, GB-H, GB-R)	散乱防止ソフト巾木 現在:ビニル巾木													石膏ボード下地散乱防止シート貼 現在:岩綿吸音板(グラスウール敷込)
68	S56	2階	相談室		モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:ビニル床シート(木置床)	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:EP塗装(下地:GB-F, GB-H, GB-R)	ソフト巾木 現在:ビニル巾木													石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在:岩綿吸音板(グラスウール敷込)
69	S56	2階	会議室(4)		モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:ビニル床シート(木置床)	モルタル金ゴテ下地 RC部分:モルタル金ゴテ下地 LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板 現在:EP塗装(ロックウール充填下地)(下地:GB-F, GB-H, GB-R)	ソフト巾木 現在:ビニル巾木													石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在:岩綿吸音板(ロックウール敷込)(下地:GB-R)

日付

工

事

名

称

訂

正

等

令和2年3月 旧区千代田保健所解体工事

図

面

名

称

ア

ス

ベ

ス

ト

調

査

結

果

3

non

scale

図

面

等

A-006

No.	期	階	部屋名	部位記号	床	部位記号	巾木	壁	部位記号	小壁	部位記号	梁型	部位記号	柱型	部位記号	天井	設備	部位記号	その他
70	S56	2階	便所前室	15	モルタル金ゴテ下地 [シート貼] 長尺塩ビフォームバック		ソフト巾木		21	モルタル金ゴテ吹付タイル 現在 EP塗装 (下地: GB-R耐水)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 GB-D (GB-R耐水)			
71	S56	2階	男性便所 女性便所	B, C	下地: 均しモルタル コンクリート打 25角根拠着タイル貼 現在 既存清掃一部補修 (25角タイル)		-			100角磁器色タイル貼 現在 既存清掃 (下地: GB-R耐水)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 GB-D (GB-R耐水)			ブース、不燃セラミ ック化粧ボード ※H18便器・手洗器 ・照明取替え
72	S56	2階	湯沸室	15	モルタル金ゴテ下地 [シート貼] 長尺塩ビフォームバック		ソフト巾木			モルタル金ゴテ下地吹付タイル 一部100角 磁器色タイル貼						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 GB-D (GB-R耐水)			
73	S56	2階	女性更衣室	15	モルタル金ゴテ下地 [シート貼] 長尺塩ビフォームバック		ソフト巾木 現在 ビニル巾木		21	RC部分: モルタル金ゴテ下地 外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板貼下地吹付タイル 現在 ビニルクロス (下地: GB-R)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 GB-NC			
74	S56	2階	WC (女性更衣室)	15	モルタル金ゴテ下地 [シート貼] 長尺塩ビフォームバック		ソフト巾木 現在 ビニル巾木		21	RC部分: モルタル金ゴテ下地 外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板貼下地吹付タイル 現在 ビニルクロス (下地: GB-R耐水)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 ビニルクロス (下地: GB-R耐水)			
75	S56	2階	脱衣室	15	モルタル金ゴテ下地 [シート貼] 長尺塩ビフォームバック		ソフト巾木 現在 ビニル巾木		21	RC部分: モルタル金ゴテ下地 外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板貼下地吹付タイル 現在 ビニルクロス (下地: GB-R, GB-S)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 ビニルクロス (下地: GB-R)			
76	S56	2階	洗面所	15	モルタル金ゴテ下地 [シート貼] 長尺塩ビフォームバック		ソフト巾木 現在 ビニル巾木		21	RC部分: モルタル金ゴテ下地 外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板貼下地吹付タイル 現在 ビニルクロス (下地: GB-R)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 ビニルクロス (下地: GB-R)			
77	S56	2階	女性休憩室	15	モルタル金ゴテ下地 [シート貼] 長尺塩ビフォームバック		ソフト巾木 現在 タタミ寄せスルス		21	RC部分: モルタル金ゴテ下地 外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板貼下地吹付タイル 現在 ビニルクロス (下地: GB-R, GB-S)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 ビニルクロス (下地: GB-R)			
78	H14	2階	押入 (共通)		現在 シナ合板 (木置床)		現在 ぞうきん摺りスルス			現在 シナ合板						現在 シナ合板			
79	S56	2階	DS・PS																
80	S56	2階	EPS																
81	S56	3階	事務室 (1)		モルタル金ゴテ下地カーベット敷 (フェルト敷 ※H6 改修済 化学量数きワラサンド (ボ ード)、跡込: 既設長尺塩ビシート 現在 タイルカーベット (OAフロア)		堅木CL ※H6 改修済 木製巾木撤去 現在 ビニル巾木			天然木?付難燃化複合板目透貼 ※H6 改修済 ビニルクロス貼 現在 ビニルクロス (ロックウール充填下 地) (下地: GB-L, GB-R)						石膏ボード下地 クロス貼 ※H6 改修済 化粧石膏ボード貼、経 験天井下地張り用 現在 GB-NC			
82	S56	3階	事務室 (1)		モルタル金ゴテ下地カーベット敷 (フェルト敷 ※H6 改修 詳細不明 現在 タイルカーベット (OAフロア)		堅木CL ※H6 改修 詳細不明 現在 ビニル巾木			天然木?付難燃化複合板目透貼 ※H6 改修 詳細不明 現在 ビニルクロス (ロックウール充填下 地) (下地: GB-L, GB-R)						石膏ボード下地 クロス貼 ※H6 改修 詳細不明 現在 GB-NC			
83	S56	3階	事務室 (1)	15	モルタル金ゴテ下地 [シート貼] 長尺塩ビフォームバック		ソフト巾木 ※H6 改修済 ソフト巾木 現在 ビニル巾木		21	RC部分: モルタル金ゴテ下地 外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル LGS及び木造部分: 石膏ボード・石綿ケイ酸カルシ ウム板下地吹付タイル ※H6 改修済 アクリル系吹付タイル 小 粒模様 現在 ビニルクロス (ロックウール充填下 地) (下地: GB-L, GB-R)						石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 ※改修 (施工年不明) ロックウール吸音 板、石膏ボード下地撤去、経験下地共 ※H6 改修済 岩綿吸音板貼、石膏ボード 下地共、経験天井下地張り用 現在 GB-NC			
84	S56	3階	事務室 (1)	15	モルタル金ゴテ下地 [シート貼] 長尺塩ビフォームバック		ソフト巾木 現在 ビニル巾木		21	RC部分: モルタル金ゴテ下地 外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル LGS部分: 石膏ボード・石綿ケイ酸カルシ ウム板下地吹付タイル ※H6 改修済 ビニルクロス貼 現在 ビニルクロス (ロックウール充填下 地) (下地: GB-L, GB-R)						石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 ※改修 (施工年不明) ロックウール吸音 板、石膏ボード下地撤去、経験下地共 ※H6 改修済 化粧石膏ボード貼、経 験天井下地 現在 GB-NC			
85	S56	3階	事務室 (1)		木床組下地 耐水合板下地タタミ敷 ※H6 改修フロア貼 (緑甲敷) ※H6 改修済 化学量数きワラサンド (ボ ード) 現在 タイルカーベット (OAフロア)		たたみ寄せ現在 ビニル巾木 現在 ビニル巾木			RC部分: モルタル金ゴテ下地 外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル 木造部分: 石膏ボード下地クロス貼 ※H6 改修済 ビニルクロス貼 現在 ビニルクロス (ロックウール充填下 地) (下地: GB-L, GB-R)						杉径化粧石膏ボード貼 ※H6 改修済 化粧石膏ボード貼、経 験天井下地 現在 GB-NC			
86	S56	3階	事務室 (1)		木床組下地 耐水合板下地 ニードルパンチカ ーベット貼 跡込: モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォーム バックシート貼 ※改修 (施工年不明) ニードルパンチカ ーベット貼 耐水合板下地木造床組撤去 現在 ビニル床シート		木製O.P ※H6 改修済 ソフト巾木撤 去 現在 ビニル巾木			RC部分: モルタル金ゴテ下地 外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地V.P 木造仕切部: 石膏ボード・石綿ケイ酸カルシ ウム板下地V.P ※改修 (施工年不明) 窓側ケイカル板敷 現在 EP塗装 (ロックウール充填下地) (下 地: GB-F, GB-H)						化粧石膏ボード貼 現在 GB-NC			
87	S56	3階	会議室 (1)		木床組下地 耐水合板下地 ニードルパンチカ ーベット貼 跡込: モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォーム バックシート貼 ※改修 (施工年不明) ニードルパンチカ ーベット貼 耐水合板下地木造床組撤去 現在 ビニル床シート		木製O.P ※H6 改修済 ソフト巾木撤 去 現在 ビニル巾木			RC部分: モルタル金ゴテ下地 外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地V.P 木造仕切部: 石膏ボード・石綿ケイ酸カルシ ウム板下地V.P ※改修 (施工年不明) 窓側ケイカル板敷 現在 EP塗装 (ロックウール充填下地) (下 地: GB-F, GB-H)						化粧石膏ボード貼 現在 岩綿吸音板 (ロックウール敷込) (下 地: GB-R)			
88	S56	3階	会議室 (2)		モルタル金ゴテ下地カーベット敷 (フェルト敷 ※H6 改修 詳細不明 現在 タイルカーベット (OAフロア)		堅木CL ※H6 改修 詳細不明 現在 ビニル巾木			天然木?付難燃化複合板目透貼 ※H6 改修 詳細不明 現在 EP塗装 (ロックウール充填下地) (下 地: GB-H, GB-R)						石膏ボード下地 クロス貼 ※H6 改修 詳細不明 現在 GB-NC			※H6 改修 詳細 不明
89	S56	3階	会議室 (2)	15	壁量コンクリート打 モルタル金ゴテ下地 [シート貼] 長尺塩ビフォームバック		ソフト巾木 ※H6 改修済 天然木化粧合 板 現在 ビニル巾木		21	RC部分: モルタル金ゴテ下地 外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル LGS及び木造部分: 石膏ボード・石綿ケイ酸 カルシウム板下地吹付タイル ※H6 改修済 天然木?付化粧板目透貼 下地木製組構 現在 EP塗装 (ロックウール充填下地) (下 地: GB-H, GB-R)						石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 ※H6 改修済 岩綿吸音板貼、石膏ボード 下地、経験天井下地張り用 現在 GB-NC			
90	S56	3階	会議室 (3)	15	壁量コンクリート打 モルタル金ゴテ下地 [シート貼] 長尺塩ビフォームバック		ソフト巾木 ※H6 改修済 ソフト巾木 現在 ビニル巾木		21	RC部分: モルタル金ゴテ下地 外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル LGS及び木造部分: 石膏ボード・石綿ケイ酸 カルシウム板下地吹付タイル ※H6 改修済 アクリル系吹付タイル塗り 現在 EP塗装 (ロックウール充填下地) (下 地: GB-H, GB-R)						石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 ※H6 改修済 岩綿吸音板貼、石膏ボード 下地、経験天井下地張り用 現在 GB-NC			

No.	期	階様	部屋名	部位記号	床	部位記号	巾木	壁	部位記号	小壁	部位記号	梁型	部位記号	柱型	部位記号	天井	設備	部位記号	その他											
91	S56	3階	会議室(3)	15	軽量コンクリート打モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバックシート貼]		ソフト巾木 ※H6 改修済 天然木化粧合板 現在 ビール巾木				21	RC部分:モルタル金ゴテ下地 外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル LGS及び木造部分 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル ※H6 改修済 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル 現在 EP塗装 (ロックウール充填下地) (下地:GB-H、GB-R)									石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 ※H6 改修済 岩綿吸音板貼 石膏ボード下地、経鉄天井下地張り用 現在 GB-NC									
92	S56	3階	廊下	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバックシート貼]		ソフト巾木				21	モルタル金ゴテ下地 [吹付タイル] 現在 EP塗装 (下地:既存補修)									石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 一部アルミルーバー 現在 GB-NC									
93	S56	3階	休憩室(1)		軽量コンクリート打モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォームバックシート貼 ※H6 改修済 長尺塩ビシート貼 現在 タタミ敷 (直置)		ソフト巾木 ※H6 改修済 ソフト巾木 現在 タタミ寄せスプルス				21	RC部分:モルタル金ゴテ下地 外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル LGS及び木造部分 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル ※H6 改修済 アクリル系吹付タイル塗り 現在 ビニルクロス (ロックウール充填下地) (下地:GB-H、GB-R)									石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 ※H6 改修済 岩綿吸音板貼 石膏ボード下地、経鉄天井下地張り用 現在 ビニルクロス (下地:GB-R)									
94	S56	3階	休憩室(2)		軽量コンクリート打モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォームバックシート貼 ※H6 改修済 長尺塩ビシート貼 現在 タタミ敷 (直置)		ソフト巾木 ※H6 改修済 ソフト巾木 現在 タタミ寄せスプルス				21	RC部分:モルタル金ゴテ下地 外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル LGS及び木造部分 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル ※H6 改修済 アクリル系吹付タイル塗り 現在 ビニルクロス (ロックウール充填下地) (下地:GB-H、GB-R)									石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 ※H6 改修済 岩綿吸音板貼 石膏ボード下地、経鉄天井下地張り用 現在 ビニルクロス (下地:GB-R)									
95	S56	3階	休憩室(3)		軽量コンクリート打モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォームバックシート貼 ※H6 改修済 長尺塩ビシート貼 現在 タタミ敷 (直置)		ソフト巾木 ※H6 改修済 ソフト巾木 現在 タタミ寄せスプルス				21	RC部分:モルタル金ゴテ下地 外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル LGS及び木造部分 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル ※H6 改修済 アクリル系吹付タイル塗り 現在 ビニルクロス (ロックウール充填下地) (下地:GB-H、GB-R)									石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 ※H6 改修済 岩綿吸音板貼 石膏ボード下地、経鉄天井下地張り用 現在 ビニルクロス (下地:GB-R)									
96	S56	3階	睡泊室		軽量コンクリート打モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォームバックシート貼 ※H6 改修済 長尺塩ビシート貼 現在 タタミ敷 (直置)		ソフト巾木 ※H6 改修済 ソフト巾木 現在 タタミ寄せスプルス				21	RC部分:モルタル金ゴテ下地 外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル LGS及び木造部分 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル ※H6 改修済 アクリル系吹付タイル塗り 現在 ビニルクロス (ロックウール充填下地) (下地:GB-H、GB-R)									石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 ※H6 改修済 岩綿吸音板貼 石膏ボード下地、経鉄天井下地張り用 現在 ビニルクロス (下地:GB-R)									
97	S56	3階	倉庫		軽量コンクリート打モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォームバックシート貼 ※H6 改修済 長尺塩ビシート貼		ソフト巾木 ※H6 改修済 ソフト巾木				21	RC部分:モルタル金ゴテ下地 外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル LGS及び木造部分 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル ※H6 改修済 アクリル系吹付タイル塗り 現在 ビニルクロス (下地:GB-R)									石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 ※H6 改修済 岩綿吸音板貼 石膏ボード下地、経鉄天井下地張り用 現在 GB-NC									
98	S56	3階	男性便所 女性便所	B, C	下地 [均しモルタル] [アスファルト防水]上軽量コンクリート下地 25角樹脂製タイル貼 現在 既存清掃一部補修 (25角タイル)		-														100角樹脂製タイル貼 現在 既存清掃 (下地:GB-R防水)					石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 GB-H (下地:GB-R防水)	ブース:不燃セラミック化粧ボード ※H10設置+手洗器 +照明取替え			
99	S56	3階	湯沸室	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバックシート貼]		ソフト巾木				21	モルタル金ゴテ下地 [吹付タイル] 一部100角樹脂製タイル貼										石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 GB-NC (下地:GB-R防水)								
100	S56	3階	男性更衣室		軽量コンクリート打モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォームバックシート貼 ※H6 改修済 長尺塩ビシート貼 現在 ビール床シート		ソフト巾木 ※H6 改修済 ソフト巾木 現在 ビール巾木				21	RC部分:モルタル金ゴテ下地 外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル LGS及び木造部分 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル ※H6 改修済 アクリル系吹付タイル塗り 現在 ビニルクロス (下地:GB-R)									石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 ※H6 改修済 岩綿吸音板貼 石膏ボード下地、経鉄天井下地張り用 現在 GB-NC									
101	S56	3階	男性更衣室		モルタル金ゴテ下地 ビニル系タイル貼 現在 ビール床シート		ソフト巾木 現在 ビール巾木															RC部分:モルタル金ゴテ下地 外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板下地V.P LGS部分:石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地V.P 現在 ビニルクロス (下地:GB-R)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 GB-NC		
102	S56	3階	男性更衣室		木床組下地 耐水合板下地タタミ敷 一部合板フロア貼 (繰車痕) (繰込:モルタル金ゴテ下地ビニル系タイル貼 ※H6 改修済 長尺塩ビシート貼 現在 ビール床シート		たたみ寄せ (繰込:木製OP) ※H6 改修済 ソフト巾木 現在 ビール巾木															RC部分:モルタル金ゴテ下地 外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル LGS及び木造部分 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル ※H6 改修済 アクリル系吹付タイル塗り 現在 ビニルクロス (下地:GB-R)						杉板化粧石膏ボード貼 ※H6 改修済 岩綿吸音板貼 石膏ボード下地、経鉄天井下地張り用 現在 GB-NC		
103	S56	3階	男性更衣室		モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォームバックシート貼 現在 ビール床シート		ソフト巾木 現在 ビール巾木				21	RC部分:モルタル金ゴテ下地 外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル 木間仕切部 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板吹付タイル 現在 ビニルクロス (下地:GB-R)										石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 GB-NC								
104	S56	3階	DS・PS																											
105	S56	3階	EPS																											
106	S56	4階	相談室	26	モルタル金ゴテ下地 [ビニル系タイル貼]		ソフト巾木															RC部分:モルタル金ゴテ下地 外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板貼 LGS部分:石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 V.P 現在 ビニルクロス (G工法) (下地:GB-R)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 岩綿吸音板		
107	S56	4階	保管庫	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバックシート貼]		ソフト巾木 ※H6 改修済 ソフト巾木撤去				21	RC部分:モルタル金ゴテ下地 外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板下地 LGS部分:石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 [吹付タイル] ※改修(施工年不明) 間仕切壁、ケイカル板、石膏ボード下地撤去 現在 ビニルクロス (下地:GB-R)										石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 ※H6 改修済 ロックウール吸音板、石膏ボード下地撤去、経鉄下地共 現在 GB-NC								
108	S56	4階	事務室(1)	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバックシート貼] 現在 タイルカーペット (OAフロア)		ソフト巾木 ※H6 改修済 ソフト巾木撤去 現在 ビール巾木				21	RC部分:モルタル金ゴテ下地 外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板下地 LGS部分:石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 [吹付タイル] ※改修(施工年不明) 間仕切壁、ケイカル板、石膏ボード下地撤去 現在 ビニルクロス (下地:GB-R)										石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 ※H6 改修済 ロックウール吸音板、石膏ボード下地撤去、経鉄下地共 現在 GB-NC								

No.	期	階	部屋名	部位記号	床	部位記号	巾木	壁	部位記号	小壁	部位記号	梁型	部位記号	柱型	部位記号	天井	設備	部位記号	その他
109	S56	4階	事務室(1)	26	モルタル金ゴテ下地 [ビニル系タイル貼] 現在 タイルカーペット (0Aフロア)		ソフト巾木 現在 ビニル巾木			RC部分:モルタル金ゴテ下地、外壁LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板貼、LGS部分:石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 V.P 現在 ビニルクロス (下地:GB-R)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼 現在 GB-NC			
110	S56	4階	廊下	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバック] [シート貼]		ソフト巾木		21	モルタル金ゴテ下地[吹付タイル] 現在 EP塗装 (下地:既存雑種)						石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 GB-NC			
111	S56	4階	廊下	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバック] [シート貼]		木製0.P 現在 ビニル巾木			RC部分:木組下地、外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板の上木組下地、上壁:ロックウールの上着孔?合板目透貼0.P、下壁:合板目透貼0.P、一部ビニルクロス貼、木造部分:石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 吹付タイル 現在 EP塗装 (ロックウール充填下地) (下地:GB-F、GB-H)			モルタル金ゴテ下地			石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 GB-NC			
112	S56	4階	事務室(2)	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバック] [シート貼]		木製0.P 現在 ビニル巾木			RC部分:木組下地、外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板の上木組下地、上壁:ロックウールの上着孔?合板目透貼0.P、下壁:合板目透貼0.P、一部ビニルクロス貼、木造部分:石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 吹付タイル 現在 EP塗装 (ロックウール充填下地) (下地:GB-F、GB-H、GB-R)			モルタル金ゴテ下地			石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 GB-NC			
113	S56	4階	事務室(2)	26	モルタル金ゴテ下地 [ビニル系タイル貼] 現在 タイルカーペット (0Aフロア)		ソフト巾木 現在 ビニル巾木			RC部分:モルタル金ゴテ下地、外壁LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板下地、内壁LGS部分:石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 V.P 現在 EP塗装 (ロックウール充填下地) (下地:GB-F、GB-H、GB-R)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼 現在 GB-NC			
114	S56	4階	資料室	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバック] [シート貼]		木製0.P 現在 ビニル巾木			RC部分:木組下地、外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板の上木組下地、上壁:ロックウールの上着孔?合板目透貼0.P、下壁:合板目透貼0.P、一部ビニルクロス貼、木造部分:石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 吹付タイル 現在 NAD塗装 (下地:GB-R)			モルタル金ゴテ下地			石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 GB-NC			
115	S56	4階	会議室(1)	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバック] [シート貼]		木製0.P 現在 ビニル巾木			RC部分:木組下地、外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板の上木組下地、上壁:ロックウールの上着孔?合板目透貼0.P、下壁:合板目透貼0.P、一部ビニルクロス貼、木造部分:石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 吹付タイル 現在 EP塗装 (ロックウール充填下地) (下地:GB-F、GB-H)			モルタル金ゴテ下地			石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 岩綿吸音板 (ロックウール充填下地) (下地:GB-R)			
116	S56	4階	会議室(2)	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバック] [シート貼]		木製0.P 現在 ビニル巾木			RC部分:木組下地、外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板の上木組下地、上壁:ロックウールの上着孔?合板目透貼0.P、下壁:合板目透貼0.P、一部ビニルクロス貼、木造部分:石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 吹付タイル 現在 EP塗装 (ロックウール充填下地) (下地:GB-F、GB-H)			モルタル金ゴテ下地			石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 岩綿吸音板 (ロックウール充填下地) (下地:GB-R)			
117	S56	4階	会議室(3)	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバック] [シート貼]		木製0.P 現在 ビニル巾木			RC部分:木組下地、外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板の上木組下地、上壁:ロックウールの上着孔?合板目透貼0.P、下壁:合板目透貼0.P、一部ビニルクロス貼、木造部分:石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 吹付タイル 現在 EP塗装 (ロックウール充填下地) (下地:GB-F、GB-H)			モルタル金ゴテ下地			石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 岩綿吸音板 (ロックウール充填下地) (下地:GB-R)			
118	S56	4階	会議室(4)	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバック] [シート貼]		木製0.P 現在 ビニル巾木			RC部分:木組下地、外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板の上木組下地、上壁:ロックウールの上着孔?合板目透貼0.P、下壁:合板目透貼0.P、一部ビニルクロス貼、木造部分:石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 吹付タイル 現在 NAD塗装 (ロックウール充填下地) (下地:GB-F、GB-H)			モルタル金ゴテ下地			石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 (GB-NC)部鉄板+二重ケイカル板の上EP-G塗装 (ロックウール敷込)			
119	S56	4階	会議室(5)	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバック] [シート貼]		木製0.P 現在 ビニル巾木			RC部分:木組下地、外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板の上木組下地、上壁:ロックウールの上着孔?合板目透貼0.P、下壁:合板目透貼0.P、一部ビニルクロス貼、木造部分:石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 吹付タイル 現在 NAD塗装 (ロックウール充填下地) (下地:GB-F、GB-H)			モルタル金ゴテ下地			石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 鉄板+二重ケイカル板の上EP-G塗装 (ロックウール敷込)			
120	S56	4階	会議室(5)	26	モルタル金ゴテ下地 [ビニル系タイル貼] 現在 ビニル床シート (木置床)		ソフト巾木 現在 ビニル巾木			RC部分:モルタル金ゴテ下地、外壁LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板下地、内壁LGS部分:石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 V.P 現在 NAD塗装 (ロックウール充填下地) (下地:GB-F、GB-H)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼 現在 鉄板+二重ケイカル板の上EP-G塗装 (ロックウール敷込)			
121	S56	4階	会議室(5) WC	15	モルタル金ゴテ下地 [長尺塩ビフォームバック] [シート貼]		木製0.P 現在 ビニル巾木			RC部分:木組下地、外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板の上木組下地、上壁:ロックウールの上着孔?合板目透貼0.P、下壁:合板目透貼0.P、一部ビニルクロス貼、木造部分:石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 吹付タイル 現在 NAD塗装 (ロックウール充填下地) (下地:GB-F、GB-H)			モルタル金ゴテ下地			石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 鉄板+二重ケイカル板の上EP-G塗装 (ロックウール敷込)			
122	S56	4階	会議室(5)	26	モルタル金ゴテ下地 [ビニル系タイル貼] 現在 ビニル床シート (木置床)		ソフト巾木 現在 ビニル巾木			RC部分:モルタル金ゴテ下地、外壁LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板下地、内壁LGS部分:石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 V.P 現在 NAD塗装 (ロックウール充填下地) (下地:GB-F、GB-H)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼 現在 鉄板+二重ケイカル板の上EP-G塗装			
123	S56	4階	撮影室	26	モルタル金ゴテ下地 [ビニル系タイル貼]		ソフト巾木			RC部分:モルタル金ゴテ下地、外壁LGS部分:石綿ケイ酸カルシウム板下地、内壁LGS部分:石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 V.P 現在 NAD塗装 (ロックウール充填下地) (下地:GB-F、GB-H)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼 現在 GB-NC			
124	S56	4階	事務室(3)		モルタル金ゴテ下地カーペット敷 (フェルト敷) 現在 タイルカーペット (0Aフロア)		壁木CL 現在 ビニル巾木			RC部分:木間縁組、外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板下地木間縁の上天然木?付 難燃合板目透貼 現在 EP塗装 (GB-R)						石膏ボード下地 クロス貼 現在 GB-NC			
125	S56	4階	事務室(4)		モルタル金ゴテ下地カーペット敷 (フェルト敷) 現在 タイルカーペット (0Aフロア)		壁木CL 現在 ビニル巾木			RC部分:木間縁組、外壁部分:石綿ケイ酸カルシウム板下地木間縁の上天然木?付 難燃合板目透貼 現在 ビニルクロス (下地:GB-R)						石膏ボード下地 クロス貼 現在 GB-NC			
126	S56	4階	男性便所 女性便所	B, C	下地: [均1モルタル]、[アスファルト防水]の上 床コンクリート新設、下地 25角機置タイル貼 現在 既存清掃一部補修 (25角タイル)		-			100角機置タイル貼 現在 既存清掃 (下地:GB-R耐水)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 GB-R (下地:GB-R耐水)			ブース:不燃セラミック化粧ボード ※18便器・手洗器 ・照明取替え

No.	期	階数	部屋名	部位記号	床	部位記号	巾木	壁	部位記号	小壁	部位記号	梁型	部位記号	柱型	部位記号	天井	設備	部位記号	その他	
127	S56	4階	湯沸室	15	モルタル金ゴテ下地 [床尺塩ビフォームバック シート貼]		ソフト巾木		21	モルタル金ゴテ下地 [既付タイル 一部100角 磁器色タイル貼]						石綿ケイ酸カルシウム板目選貼V.P 現在 GB-NC (下地: GB-R耐水)				
128	S56	4階	DS・PS																	
129	S56	4階	EPS																	
130	S56	5階	事務室(1)		モルタル金ゴテ下地耐薬品 エポキシ系塗床 現在 タイルカーペット (OAフロア)		ソフト巾木 現在 ビニル巾木	外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板の上頭縁組ラワン合板下地 メラミン合板目選貼		RC部分: モルタル金ゴテ下地、外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地、L6S部分: 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム下地 V.P 現在 ビニルクロス (下地: 既存補修)						石綿ケイ酸カルシウム板目選貼V.P 現在 GB-NC				
131	S56	5階	喫煙室	26	モルタル金ゴテ下地 [ビニル系タイル貼]		ソフト巾木			RC部分: モルタル金ゴテ下地、外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地、L6S部分: 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 V. 現在 NAD塗装 (下地: 既存補修)							石綿ケイ酸カルシウム板目選貼V.P 現在 GB-NC			
132	S56	5階	廊下		モルタル金ゴテ下地耐薬品 エポキシ系塗床 一部軽重コンクリート打		ソフト巾木		21	モルタル金ゴテ下地 [既付タイル]						石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 GB-NC				
133	S56	5階	廊下	26	モルタル金ゴテ下地 [ビニル系タイル貼]		ソフト巾木			RC部分: モルタル金ゴテ下地、外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地、L6S部分: 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 V. 現在 EP塗装 (下地: 既存補修)							石綿ケイ酸カルシウム板目選貼V.P 現在 GB-NC			
134	S56	5階	事務室(2)		モルタル金ゴテ下地耐薬品 エポキシ系塗床 一部軽重コンクリート打 現在 タイルカーペット (OAフロア)		ソフト巾木 現在 ビニル巾木		21	モルタル金ゴテ下地 [既付タイル]						石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 GB-NC			現在 既存コンクリート 撤去の上、補修	
135	S56	5階	事務室(2)		モルタル金ゴテ下地耐薬品 エポキシ系塗床 現在 タイルカーペット (OAフロア)		ソフト巾木 現在 ビニル巾木	外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板の上頭縁組ラワン合板下地 メラミン合板目選貼		RC部分: モルタル金ゴテ下地、外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地、L6S部分: 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム下地 V.P 現在 EP塗装 (ロックウール充填下地) (下地: GB-H、GB-R)							石綿ケイ酸カルシウム板目選貼V.P 現在 GB-NC		現在 既存コンクリート 撤去の上、補修	
136	S56	5階	事務室(2)		モルタル金ゴテ下地耐薬品 エポキシ系塗床 現在 タイルカーペット (OAフロア)		ソフト巾木 現在 ビニル巾木	外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板の上頭縁組ラワン合板下地 メラミン合板目選貼		RC部分: モルタル金ゴテ下地、外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地、L6S部分: 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム下地 V.P 現在 EP塗装 (ロックウール充填下地) (下地: GB-H、GB-R)							石綿ケイ酸カルシウム板目選貼V.P 現在 GB-NC		現在 既存コンクリート 撤去の上、補修	
137	S56	5階	事務室(2)	15	モルタル金ゴテ下地 [床尺塩ビフォームバック シート貼]		ソフト巾木 現在 ビニル巾木		21	モルタル金ゴテ下地 [既付タイル]						石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 GB-NC			現在 既存コンクリート 撤去の上、補修	
138	S56	5階	事務室(2)		コンクリート打同時金ゴテ押入アスファルト防 防の上軽重コンクリート押入モルタル金ゴテ下 地耐薬品エポキシ系塗床 (ノンスリップ工法) 現在 タイルカーペット (OAフロア)		モルタル金ゴテ下地 耐薬品エポキシ系塗床 現在 ビニル巾木			モルタル金ゴテV.P 現在 EP塗装 (ロックウール充填下地) (下地: GB-H、GB-R)							石綿ケイ酸カルシウム板目選貼V.P 現在 GB-NC		現在 既存コンクリート 撤去の上、補修	
139	S56	5階	事務室(3)		モルタル金ゴテ下地耐薬品 エポキシ系塗床 現在 ビニル床シート		ソフト巾木 現在 ビニル巾木	外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板の上頭縁組ラワン合板下地 メラミン合板目選貼		RC部分: モルタル金ゴテ下地、外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地、L6S部分: 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム下地 V.P 現在 ビニルクロス (ロックウール充填下地) (下地: GB-H、GB-R)							石綿ケイ酸カルシウム板目選貼V.P 現在 GB-NC			
140	S56	5階	待機室		モルタル金ゴテ下地耐薬品 エポキシ系塗床 現在 タタミ敷		ソフト巾木 現在 タタミ寄せスルス	外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板の上頭縁組ラワン合板下地 メラミン合板目選貼		RC部分: モルタル金ゴテ下地、外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地、L6S部分: 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム下地 V.P 現在 ビニルクロス (ロックウール充填下地) (下地: GB-H、GB-R)							石綿ケイ酸カルシウム板目選貼V.P 現在 ビニルクロス (下地: GB-R)			
141	S56	5階	待機室	D	モルタル金ゴテ下地 [タタミ敷]		ソフト巾木 モルタル金ゴテ 現在 タタミ寄せスルス			RC部分: モルタル金ゴテ下地、外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地 V.P 現在 ビニルクロス (ロックウール充填下地) (下地: GB-H、GB-R)						ロックウール吹付 現在 ビニルクロス (下地: GB-R)				
142	S56	5階	倉庫(1)	26	モルタル金ゴテ下地 [ビニル床シート]		ソフト巾木 現在 ビニル巾木			RC部分: モルタル金ゴテ下地、外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地、L6S部分: 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 V. 現在 ビニルクロス (ロックウール充填下地) (下地: GB-H、GB-R)							石綿ケイ酸カルシウム板目選貼V.P 現在 GB-NC			
143	S56	5階	倉庫(1)		モルタル金ゴテ下地耐薬品 エポキシ系塗床 現在 ビニル床シート		耐薬品エポキシ系塗床 現在 ビニル巾木			モルタル金ゴテ下地V.P 現在 ビニルクロス (ロックウール充填下地) (下地: GB-H、GB-R)							石綿ケイ酸カルシウム板目選貼V.P 現在 GB-NC			
144	S56	5階	倉庫(2)	C	コンクリート打同時金ゴテ押入アスファルト防 防の上軽重コンクリート押入モルタル金ゴテ下 地耐薬品エポキシ系塗床 (ノンスリップ工法) 現在 ビニル床シート		現在 ビニル巾木	100角半磁器色タイル貼		上壁: モルタル金ゴテV.P 現在 ビニルクロス (ロックウール充填下地) (下地: GB-H、GB-R)							石綿ケイ酸カルシウム板目選貼V.P 現在 GB-NC		現在 既存コンクリート 撤去の上、補修	
145	S56	5階	倉庫(2)		モルタル金ゴテ下地 [ビニル床シート]		ソフト巾木 現在 ビニル巾木			RC部分: モルタル金ゴテ下地、外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地、L6S部分: 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム下地 V. 現在 ビニルクロス (ロックウール充填下地) (下地: GB-H、GB-R)							石綿ケイ酸カルシウム板目選貼V.P 現在 GB-NC		現在 既存コンクリート 撤去の上、補修	
146	S56	5階	会議室(1)		モルタル金ゴテ下地耐薬品 エポキシ系塗床 一部軽重コンクリート打 現在 ビニル床シート (木履床)		ソフト巾木 現在 ビニル巾木		21	モルタル金ゴテ下地 [既付タイル]						石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 岩綿吸音板 (ロックウール敷込) (下地: GB-R)				
147	S56	5階	休憩室(1)	C	コンクリート打同時金ゴテ押入アスファルト防 防の上軽重コンクリート押入モルタル金ゴテ下 地耐薬品エポキシ系塗床 (ノンスリップ工法) 現在 タタミ敷一部タイルカーペット		モルタル金ゴテ下地 耐薬品エポキシ系塗床 一部ビニル巾木			モルタル金ゴテV.P 現在 ビニルクロス (ロックウール充填下地) (下地: GB-H、GB-R)							石綿ケイ酸カルシウム板目選貼V.P 現在 ビニルクロス (下地: GB-R)		現在 既存コンクリート 撤去の上、補修	
148	S56	5階	男性便所 女性便所	B、C	下地: [既付モルタル]、アスファルト防 防の上軽重コンクリート押入下地 25角磁器色タイル貼 現在: 既存清掃一部補修 (25角タイル)		-			100角磁器色タイル貼 現在 既存清掃 (下地: GB-R耐水)							石綿ケイ酸カルシウム板目選貼V.P 現在 GB-NC (下地: GB-R耐水)		ブース: 不燃セラミ ック化粧ボード ※換気扇・手洗器 ・照明取替え	
149	S56	5階	湯沸室	15	モルタル金ゴテ下地 [床尺塩ビフォームバック シート貼]	16	[ソフト巾木]		21	モルタル金ゴテ下地 [既付タイル 一部100角 磁器色タイル貼]							石綿ケイ酸カルシウム板目選貼V.P 現在 GB-NC (下地: GB-R耐水)			
150	S56	5階	男性更衣室	C	コンクリート打同時金ゴテ押入アスファルト防 防の上軽重コンクリート押入モルタル金ゴテ下 地耐薬品エポキシ系塗床 (ノンスリップ工法) 現在 既存コンクリート撤去部新設 (ビニル床 シート)		現在 ビニル巾木	100角半磁器色タイル貼		上壁: モルタル金ゴテV.P 現在 ビニルクロス (下地: GB-R、GB-S)							石綿ケイ酸カルシウム板目選貼V.P 現在 GB-NC		現在 既存コンクリート 撤去の上、補修	
151	S56	5階	男性更衣室		モルタル金ゴテ下地耐薬品 エポキシ系塗床 現在 既存コンクリート撤去部新設 (ビニル床 シート)		ソフト巾木 現在 ビニル巾木	外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板の上頭縁組ラワン合板下地 メラミン合板目選貼		RC部分: モルタル金ゴテ下地、外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地、L6S部分: 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム下地 V.P 現在 ビニルクロス (下地: GB-R、GB-S)							石綿ケイ酸カルシウム板目選貼V.P 現在 GB-NC		現在 既存コンクリート 撤去の上、補修	

日
付

令和 2 年 3 月

工
事
名

旧区千代田保健所解体工事

訂
正
等

図
面
名

アスベスト調査結果 7 non scale

図
面
番
号

A-010

No.	期	階	階種	部屋名	部位記号	床	部位記号	巾木	壁	部位記号	小壁	部位記号	梁型	部位記号	柱型	部位記号	天井	設備	部位記号	その他
152	S56	5階	洗面・脱衣室			モルタル金ゴテ下地耐薬品 エポキシ系塗床 現在 GFシート(床塗床) (下地: 既存補修)		ソフト巾木 現在 ビニル巾木	外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板の上層緑線ラウン合板下地 メラミン合板目透貼		RC部分: モルタル金ゴテ下地、外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地、L6S部分: 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム下地 V.P 現在 ビニルクロス(下地: GP-N)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 ビニルクロス(下地: GP-R)			
153	S56	5階	倉庫(3)			モルタル金ゴテ下地耐薬品 エポキシ系塗床 現在 ビニルシート		ソフト巾木 現在 ビニル巾木	外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板の上層緑線ラウン合板下地 メラミン合板目透貼		RC部分: モルタル金ゴテ下地、外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地、L6S部分: 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム下地 V.P 現在 ビニルクロス(下地: GP-S)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 GP-N			
154	S56	5階	DS・PS																	
155	S56	5階	EPS																	
156	S56	6階	倉庫(1)	26		モルタル金ゴテ下地 ビニル系タイル貼		ソフト巾木 現在 ビニル巾木			RC部分: モルタル金ゴテ下地、外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板貼 V.P 現在 ビニルクロス(下地: 既存補修)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 GP-N			
157	S56	6階	会議室(1)			モルタル金ゴテ下地耐薬品 エポキシ系塗床 現在 タイルカーペット(0Aフロア)		ソフト巾木 現在 ビニル巾木			RC部分: モルタル金ゴテ下地、外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地、L6S部分: 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 V. 現在 EP塗装(下地: 既存補修)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 GP-N			
158	S56	6階	会議室(2)			モルタル金ゴテ下地耐薬品 エポキシ系塗床 現在 タイルカーペット(0Aフロア)		ソフト巾木 現在 ビニル巾木			RC部分: モルタル金ゴテ下地、外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地、L6S部分: 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 V. 現在 EP塗装(下地: GP-R)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 GP-N			
159	S56	6階	倉庫(2)	15		モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォームバックシート貼 現在 ビニル床シート(木置床)		ソフト巾木 現在 ビニル巾木		21	RC部分: モルタル金ゴテ下地、外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板貼、L6S部分: 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 吹付 タイル ※H17 一部改修 現在 ビニルクロス(下地: GP-R)						石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 ※H17 一部改修 現在 GP-N			
160	S56	6階	会議室(3)			モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォームバックシート 現在 ビニル床シート		ソフト巾木 現在 ビニル巾木		21	RC部分: モルタル金ゴテ下地、外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板貼、L6S部分: 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 吹付 タイル ※H17 一部改修 現在 EP塗装(下地: GP-R)						石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 ※H17 一部改修 現在 GP-N			
161	S56	6階	通機機械室			モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォームバックシート貼 現在 ビニル床シート		ソフト巾木 現在 ビニル巾木		21	RC部分: モルタル金ゴテ下地、外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板貼、L6S部分: 石膏ボード+石綿ケイ酸カルシウム板下地 吹付 タイル ※H17 一部改修 現在 EP塗装(下地: GP-R)						石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 ※H17 一部改修 現在 GP-N			
162	S56	6階	廊下	15		モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォームバックシート貼		ソフト巾木		21	モルタル金ゴテ下地 吹付タイル 現在 EP塗装(下地: 既存補修)						石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 GP-N			
163	S56	6階	講堂			モルタル金ゴテ下地 ゴム系テップ入ウレタン床 現在 タイルカーペット(0Aフロア)		ソフト巾木 現在 ビニル巾木		21	RC部分: モルタル金ゴテ 吹付タイル 外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル 現在 EP塗装(下地: 既存補修)						石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 岩綿吸音板(下地: GP-R)			
164	S56	6階	会議室(4)			モルタル金ゴテ下地 ゴム系テップ入ウレタン床 現在 タイルカーペット(0Aフロア)		ソフト巾木 現在 ビニル巾木		21	RC部分: モルタル金ゴテ 吹付タイル 外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル 現在 EP塗装(下地: 既存補修)						石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 岩綿吸音板(下地: GP-R)			
165	S56	6階	会議室(5)			モルタル金ゴテ下地 ゴム系テップ入ウレタン床 現在 タイルカーペット(0Aフロア)		ソフト巾木 現在 ビニル巾木		21	RC部分: モルタル金ゴテ 吹付タイル 外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル 現在 EP塗装(下地: 既存補修)						石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 岩綿吸音板(下地: GP-R)			
166	S56	6階	会議室(6)			モルタル金ゴテ下地 ゴム系テップ入ウレタン床 現在 タイルカーペット(0Aフロア)		ソフト巾木 現在 ビニル巾木		21	RC部分: モルタル金ゴテ 吹付タイル 外壁部分: 石綿ケイ酸カルシウム板下地吹付タイル 現在 EP塗装(下地: 既存補修)						石膏ボード下地 ロックウール吸音板貼 現在 岩綿吸音板(下地: GP-R)			
167	S56	6階	男性便所 女性便所	B, C		下地 塩ビモルタル アスファルト防水 の上層 塩ビシート+耐水下地 25角縦線タイル貼 現在 既存補修一部補修(25角タイル)		-			100角磁器色タイル貼 現在 既存清掃(下地: GP-R耐水)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 GP-D(下地: GP-R耐水)	ブース: 天棚セラミック化粧ボード ※H18度洗・手洗器 ・照明取替え		
168	S56	6階	清湯室	15		モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォームバックシート貼		ソフト巾木		21	モルタル金ゴテ下地 吹付タイル 一部100角磁器色タイル貼						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 GP-N(GP-R耐水)			

No.	期	階	部屋名	部位記号	床	部位記号	巾木	壁	部位記号	小壁	部位記号	梁型	部位記号	柱型	部位記号	天井	設備	部位記号	その他
169	S56	6階	事務室(1)	B, C	均しモルタル下地、アスファルト防水の上軽量コンクリート押え25角窓?モザイクタイル貼(水勾配付) 現在 タイルカーペット (0Aフロア)		現在 ビニル巾木			100角半磁器色タイル貼 現在 ビニルクロス(下地:既存補修)						遮不燃バシリブ貼 現在 GB-NC			
170	S56	6階	事務室(1)		軽量コンクリート打モルタル下地ニードルパンチカーペット敷 跡込:モルタル下地塩ビフォームバックシート貼 現在 タイルカーペット (0Aフロア)		木製0.P 現在 ビニル巾木		21	モルタル金ゴテ下地吹付タイル 現在 ビニルクロス(下地:既存補修)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 GB-NC			
171	S56	6階	事務室(2)	B, C	均しモルタル下地、アスファルト防水の上軽量コンクリート押え25角窓?モザイクタイル貼(水勾配付) 現在 タイルカーペット (0Aフロア)		現在 ビニル巾木			100角半磁器色タイル貼 現在 ビニルクロス(下地:既存補修)						遮不燃バシリブ貼 現在 GB-NC			
172	S56	6階	事務室(2)		軽量コンクリート打モルタル下地ニードルパンチカーペット敷 跡込:モルタル下地塩ビフォームバックシート貼 現在 タイルカーペット (0Aフロア)		木製0.P 現在 ビニル巾木		21	モルタル金ゴテ下地吹付タイル 現在 ビニルクロス(下地:既存補修)						石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P 現在 GB-NC			
173	S56	6階	DS・PS																
174	S56	6階	EPS																
175	S56	R階	ELEV機械室 現在 EV機械室		軽量コンクリートモルタル金ゴテ押えの上防塵塗装仕上		モルタル金ゴテ			合板型枠コンクリート打放し 補修						合板型枠コンクリート打放し 補修			
176	S56	R階	機械室 現在 機械室(ボイラー)		モルタル金ゴテ仕上		-			合板型枠コンクリート打放し 補修						合板型枠コンクリート打放し 補修			
177	S56	各階共通	A階段	15	モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォームバックシート貼		ソフト巾木(ササラ用)		21	モルタル金ゴテ下地吹付タイル					20	段裏:合板型枠コンクリート打放しリシン 吹付 施工層:化粧石膏ボード貼(直貼)			
178	S56	各階共通	B階段	15	モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビフォームバックシート貼		ソフト巾木(ササラ用)		21	モルタル金ゴテ下地吹付タイル 外周部:1階以上は合板型枠+石綿ケイ酸カルシウム板貼吹付タイル					20	段裏:合板型枠コンクリート打放しリシン 吹付 施工層:化粧石膏ボード貼(直貼)一部スタイロフォーム付石膏ボード打込の上化粧石膏ボード貼			
179	S56	各階共通	空調機械室	D	モルタル防水金ゴテ		モルタル金ゴテ			グラスウール亀甲金網押え						グラスウール亀甲金網押え			※H15 空調機取替 え。断熱材:暖房ウレタン発泡

アスベスト含有建材一覧

No.	棟・階	部屋名	部位	換気名	備考
A	屋上	屋上	床	アスファルト防水	みなし
1	外	ゴミ置場	軒裏	石綿ケイ酸カルシウム板目透貼V.P	
5	B1階	機械室	柱型	モルタル防水	
6	B1階	機械室	設備	パッキン	
7	B1階	機械室	設備	継手	
8	B1階	機械室	設備	配管エルボ	
10	B1階	機械室	煙突	煙突断熱材	
12	B1階	電気室	設備	パッキン	
15	B1階	廊下	床	長尺塩ビフォームバックシート	
17	B1階	「倉庫1」	天井	化粧石膏ボード	
B	B1階	便所	床	均しモルタル	みなし
C	B1階	便所	床	アスファルト防水	みなし
D	B1階	便所	床	モルタル防水	みなし
18	B1階	DS・PS	設備	パッキン	
19	B1階	DS・PS	設備	配管エルボ	
20	B1階	B階段	段裏	吹付リシン	
21	1階	B階段	壁	モルタル金ゴテ下地吹付タイル	
22	1階	検案室	梁型	吹付タイル	
23	2階	空調機械室	設備	パッキン	
25	2階	空調機械室	設備	配管エルボ	
26	4階	写真室	床	モルタル金ゴテ下地 ビニル系タイル貼	
29	6階	倉庫9	壁	ロックウール吹付	
30	6階外	バルコニー	壁	吹付タイル	

※ アスベスト含有のある部分 : 建材名称 アスベスト含有建材

※部位記号は採取資料一覧のNo.に対応

※建設時に使用された石膏ボードの認定番号は第2001号、第1011号、第2005号であるため、アスベスト不含有である。

日付

令和 2年 3月

工事名称

旧区千代田保健所解体工事

訂正等

図面名称

アスベスト調査結果9 non scale

図面番号

A-012